

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

Α/Α	Είδος Εργασιών	Κωδικός Αρθρου	Κωδικός Αναθεώρησης	Α.Τ.	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)	
								Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Εργασίες προϋπολογισμού									
1. ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ									
1	Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος γαιώδες ή ημιβραχώδες Με πλάτος πυθμένα έως 3,00 m, με την πλευρική απόθεση των προϊόντων εκσκαφής, Πα βάθος ορύγματος έως 4,00 m	ΝΑΥΔΡ 3.10.01.01	ΥΔΡ 6081.1	1	m3	370,00	16,50	6.105,00	
2	Επιχώσεις ορυγμάτων υπογείων δικτύων με διαβαθμισμένο θραυστό αμμοχάλικο λατομείου. Για συνολικό πάχος επίχωσης έως 50 cm	ΝΑΥΔΡ 5.05.01	ΥΔΡ 6068	2	m3	181,00	21,50	3.891,50	
3	Στρώσεις έδρασης και εγκιβωτισμός σωλήνων με άμμο προελεύσεως λατομείου	ΝΑΥΔΡ 5.07	ΥΔΡ 6069	3	m3	148,00	20,40	3.019,20	
4	Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U, SDR 41, DN 160 mm	ΝΑΥΔΡ 12.10.03	ΥΔΡ 6711.1	4	m	200,00	7,00	1.400,00	
5	Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U, SDR 41, DN 315 mm	ΝΑΥΔΡ 12.10.06	ΥΔΡ 6711.4	5	m	170,00	22,80	3.876,00	
6	Προμήθεια και τοποθέτηση ειδικού τεμαχίου για την κατασκευή σύνδεσης ακινήτου με αγωγό ακαθάρτων με σωλήνες PVC/41 ονομ. διαμέτρου D160 mm, Ταμπουρέτο DN400-160	σχετ. ΝΑΥΔΡ 12.12.01.05	ΥΔΡ 6712.5	6	τεμ	40,00	200,00	8.000,00	
7	Κόστος Διαχείρισης ΑΕΚΚ	ΝΑΥΔΡ 2.02/N	ΥΔΡ 6072	7	m3	370,00	7,00	2.590,00	
8	Τοποθέτηση ή αντικατάσταση φρεατίου παροχής ύδρευσης.	ΝΑΥΔΡ 16.11	ΗΛΜ 4	8	τεμ	45,00	51,50	2.317,50	
9	Παροχή ύδρευσης με σωλήνα Φ32	N.ΝΑΥΔΡ 16.22	ΥΔΡ 6630.1	9	τεμ	15,00	140,00	2.100,00	
10	Τοποθέτηση πολλαπλού διανομέα Φ32 επί υπάρχοντος αγωγού για την εγκατάσταση παροχών ύδρευσης	N.ΝΑΥΔΡ 16.21	ΥΔΡ 6630.1	10	τεμ	45,00	240,00	10.800,00	
Σύνολο : 1. ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ								44.099,20	44.099,20
Άθροισμα : Εργασίες προϋπολογισμού									44.099,20
Προστίθεται ΓΕ & ΟΕ								18,00%	7.937,86
Σύνολο : Εργασίες προϋπολογισμού									52.037,06
Απρόβλεπτα								15,00%	7.805,56
Άθροισμα									59.842,62
Πρόβλεψη αναθεώρησης									157,38
								Άθροισμα	60.000,00
								ΦΠΑ 24,00%	14.400,00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ									74.400,00

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΒΑΣΣΗΣ

20/06/2021

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ Δ.Τ.Υ.

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΒΑΣΣΗΣ